



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

*Prot. n. 0305/U del 17/11/2017*

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(ex DPCM 16 ottobre 2015 )**

**N. 38 DEL 17/11/2017**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | Interventi ex Delibera CIPE n. 60/2012 commissariati ai sensi dell’art.7, comma 7, del D.L. n. 133/2014 c.d. “ <i>Sblocca Italia</i> ” (convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164). Intervento <i>ID 33720-CB 0902 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Grassano”</i> . Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Rimodulazione Quadro Economico post aggiudicazione e <i>schema di contratto</i> . Approvazione. CUP: I76D12000010001; CIG: 7065110934. |
|-----------------|---|

L’anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di novembre alle ore 15:30 il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 propone l’adozione del seguente Decreto concernente l’oggetto, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Vista** l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata, approvata dal CIPE in data 21 dicembre 2009 e stipulata il 5 gennaio 2000, con la quale si individuavano i *programmi di intervento* nei settori di interesse comune da attuare mediante Accordi di Programma Quadro e si dettavano i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli stessi;
- Visto** il *Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- Vista** la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente l’attuazione del suddetto *Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007 – 2013*;
- Visti** i regolamenti dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2007 – 2013:  
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;  
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, avente ad oggetto “*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni*”



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

*generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”;*

**Vista** la Delibera CIPE n. 60 del 30 dicembre 2012 “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche*”, con la quale si assegnavano alla Regione Basilicata risorse – a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) – pari a Meuro 32,2 per n. 11 interventi finalizzati, in particolare, al superamento del contenzioso comunitario nei settori della depurazione;

**Vista,** altresì, la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 1778 del 18 dicembre 2012, con la quale si procedeva all’approvazione dello *schema di Accordo di Programma Quadro rafforzato “Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale”* tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

**Dato atto** che il suddetto Accordo di Programma Quadro rafforzato (di seguito APQ), avente giustappunto ad oggetto gli interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica delle discariche, è stato stipulato tra le predette Parti in data 28 dicembre 2012;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 889 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto “*Piano Nazionale per il Sud – Presa d’Atto Delibera CIPE n. 60/2012 – Assegnazione Risorse ad interventi mirati al superamento delle procedure di infrazione in atto nel Settore Idrico per la Basilicata ed individuazione del Soggetto Attuatore degli stessi*”, che, tra l’altro, ha individuato Acquedotto Lucano S.p.A. quale *Soggetto Attuatore* dei n. 11 interventi previsti dal succitato APQ rafforzato per un importo complessivo di Meuro 32,20;

**Viste** le Delibere della Giunta Regionale (DD. GG. RR.) di Basilicata:

- n. 1381 del 16 ottobre 2012 di approvazione del *Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)* per l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013;
- n. 643 del 10 giugno 2014 di aggiornamento ed approvazione del nuovo *Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)* per l’attuazione del FSC 2007-2013 e del relativo *Manuale delle Procedure Operative*;
- n. 787 del 16 giugno 2015 avente ad oggetto “*Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione Controllo (Si.Ge.Co.) per l’attuazione del Programma Speciale Senisese e del programma Operativo Val d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013*”;

**Visto** l’art. 7, comma 7, del Decreto Legge (c.d. *Sblocca Italia*) 12 settembre 2014, n. 133 (conv. in legge 11 novembre 2014, n. 164), in virtù del quale: “*Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

*provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”;*

**Richiamato** l’art. 22, comma 8, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 (conv. in Legge 7 agosto 2016, n. 160), in forza del quale sono state apportate integrazioni al succitato art. 7, comma 7, attraverso l’inserimento di due commi ulteriori (7-bis e 7-ter) recanti disposizioni sulle modalità operative propedeutiche alla realizzazione degli interventi commissariati;

**Visto** il DPCM 16 ottobre 2015, con il quale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare (di seguito MATTM), ed ai sensi del succitato art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/2014, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi a n. 8 dei n. 11 succitati interventi di cui alla Delibera del CIPE n. 60/2012 e qui elencati:

- ID 33713-CB 0901 Irsina;
- ID 33720-CB 0902 Grassano;
- ID 33724-CB 0905 Latronico;
- ID 33715-CB 0907 Matera Sarra;
- ID 33718-CB 0908 Matera Pantano;
- ID 33719-CB 0909 Matera Lamione;
- ID 33716-CB 1001 Marsicovetere;
- ID 33717-CB 1002 Pisticci;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 562 del 24 maggio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto della su indicata nomina e, conseguentemente, ad approvare lo *schema di* Atto di modifica ed integrazione al già richiamato APQ rafforzato sottoscritto in data 28 dicembre 2012;

**Rilevato** che, alla luce di quanto su esposto ed ai fini della necessaria attività di coordinamento/vigilanza, lo scrivente è individuato quale *Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo* (RUA) per i n. 8 interventi commissariati e sopra elencati con indicazione dei rispettivi codici;

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti del su menzionato DPCM 16 ottobre 2015, lo scrivente è stato autorizzato, per tutta la durata del mandato, ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

dell’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 116);

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**Vista,** altresì, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**Vista** la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

**Richiamata** l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 12 ottobre 2016, con la quale è stato approvato lo *schema di Convenzione disciplinante il rapporto giuridico di avvalimento tra il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 ed Acquedotto Lucano S.p.A. (c.d. ente avvalso)* per il completamento delle attività di progettazione *in itinere*, nonché per la realizzazione delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e delle attività espropriative in relazione ai su menzionati n. 8 interventi commissariati;

**Dato atto** che la Convenzione di che trattasi è stata stipulata in data 2 novembre 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 2-*bis*, della predetta Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**Richiamato,** altresì, il Decreto Commissariale n. 1 del 22 dicembre 2016, con il quale lo scrivente ha proceduto, in relazione ai n. 8 interventi di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012 e commissariati ex art. 7, co. 7, del D.L. n. 133/2014, alla nomina formale del RUP, individuato, in virtù di quanto previsto dall’art. 2.4. della su menzionata Convenzione, nella persona dell’Ing. Raffaele Pellettieri, Direttore dell’Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A.;

**Dato atto** che l’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB 0902 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Grassano”* è caratterizzato da **PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONCLUSA**;

**Visto,** a tal ultimo riguardo, il Decreto Commissariale n. 2 del 29 marzo 2017, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al predetto intervento *Cod. ID33720-CB0902*, per un importo complessivo pari ad Euro 965.051,15;

**Considerato,** più nel dettaglio, che per l’intervento di che trattasi è stato definito il seguente piano di copertura finanziaria:

- costo complessivo dell’intervento € 965.051,15 di cui:
  - € 760.000,00 fondi assegnati con Delibera CIPE n. 60/2012 a valere su FSC 2007-2013;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

- € 205.051,15 lavori e oneri a completo carico di Acquedotto Lucano S.p.A.;

**Visto,** altresì, il Decreto Commissariale n. 9 del 5 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, *lett. c)*, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata indetta apposita procedura negoziata per l’appalto dei lavori e servizi relativi al richiamato intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902*;

**Considerato** che con lo stesso Decreto Commissariale n. 9/2017 è stato peraltro approvato lo *schema di Lettera di invito*, recante le indicazioni necessarie per la formulazione dell’offerta da parte degli operatori individuati dal RUP, Ing. Raffaele Pellettieri;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 12 del 5 giugno 2017, con il quale si è proceduto a prendere atto e ad approvare il *verbale del seggio di gara n. 1* del 25 maggio 2017 riguardante la procedura negoziata ex art. 36 comma 2, *lett. c)*, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori e servizi relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902* ed individuante, quale migliore offerente, l’impresa Pepe S.r.l., sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), con il ribasso del 18,748% (soglia di anomalia 19,858%);

**Dato atto** che, con il su menzionato Decreto Commissariale n. 12/2017, si è altresì proceduto a prendere atto e ad approvare la *proposta del RUP* circa l’aggiudicazione dell’intervento commissariato in oggetto a favore della già menzionata impresa concorrente per l’importo di Euro 564.528,64, al netto del ribasso offerto, pari al 18,748% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso, pari ad Euro 694.787,38, oltre Euro 14.393,74 per servizio di conduzione, al netto del medesimo ribasso offerto sull’importo del servizio soggetto a ribasso, pari ad uro 17.714,94, ed oltre Euro 12.695,16 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo contrattuale pari ad Euro 591.617,54;

**Atteso** che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi è stata subordinata al completamento – con esito positivo – della verifica circa la sussistenza – in capo all’aggiudicatario – dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del richiamato Codice dei Contratti;

**Visto,** a tal ultimo riguardo, il Decreto Commissariale n. 26 del 31.07.2017 con il quale:

- si è preso atto dell’istruttoria, opportunamente condotta dal RUP, tesa a verificare il possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa concorrente Pepe S.r.l., sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), risultata aggiudicataria della procedura negoziata ex art. 36 comma 2, *lett. c)*, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori e servizi relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902* con il ribasso del 18,748% (soglia di anomalia 19,858%);
- si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta da questo Commissario Straordinario con il richiamato Decreto Commissariale n. 12 del 5 giugno 2017;
- si è dato mandato al su menzionato RUP di procedere agli atti propedeutici alla stipulazione del contratto relativo all’intervento commissariato *Cod. ID 33720-CB 0902*;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

**Richiamate** le note Prot. n. 0273/U del 04.09.2017 e Prot. n. 0298/U del 17.10.2017 con le quali il RUP ha chiesto all’aggiudicatario Pepe S.r.l. rispettivamente di depositare e di integrare la documentazione occorrente per la stipula del contratto;

**Dato atto** che l’aggiudicatario ha provveduto di conseguenza all’uopo producendo quanto occorrente alla stipula di che trattasi;

**Richiamata,** altresì, la nota Prot. 0304/E del 17.11.2017 con la quale il RUP ha trasmesso il Quadro Economico del progetto relativo all’intervento commissariato *de quo* così rideterminato a seguito dell’affidamento dei relativi lavori al netto del ribasso offerto, per una spesa complessiva di Euro 591.617,54, come di seguito riportato:

| <i>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012<br/>“Piano Nazionale per il Sud”</i>   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <i>Comune di Grassano (PZ)<br/>"Realizzazione del sistema di trattamento terziario degli impianti agli impianti di depurazione ricadenti in area sensibile individuate dal piano di tutela della Regione Basilicata - 3° lotto -Impianto di Depurazione a servizio dell'abitato di Sarconi" - CODICE PROGETTO CB 0902</i> |  |                     |
| <b>QUADRO ECONOMICO - POST AGGIUDICAZIONE</b>   |  |                     |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI E SERVIZI</b>  |                     |
| 1   | Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta   | € 564.528,64        |
| 2   | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   | € 12.695,16         |
| 3   | <b>Totale Lavori</b>   | <b>€ 577.223,80</b> |
| 4   | Oneri per la conduzione dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso d'asta   | € 14.393,74         |
|   | <b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>   | <b>€ 591.617,54</b> |
|   |  |                     |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  |                     |
| 1   | Lavori in economia   | € 10.000,00         |
| 2   | Allacciamento ai pubblici servizi  | € 1.000,00          |
| 3   | Imprevisti   | € 10.000,00         |
| 4   | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 0,00              |
| 5   | Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 10.000,00         |
| 6   | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   | € 1.500,00          |
| 7   | Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione | € 1.500,00          |
|   | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)</b>  | <b>€ 122.279,49</b> |
| 8   | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali   | € 1.000,00          |



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| 9        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali | € 76.005,56         |
| 10       | Spese dirette da sostenere per lo svolgimento delle attività di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi                                    | € 5.073,88          |
| 11       | Spese tecniche relative alla progettazione della variante  | € 0,00              |
| 12       | Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente   | € 14.149,65         |
| 13       | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione   | € 0,00              |
| 14       | Spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00              |
| 15       | Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016  | € 2.000,00          |
| 16       | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali   | € 0,00              |
| 17       | Oneri per permessi e concessioni   | € 2.000,00          |
| 18       | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)   | € 22.050,40         |
|          | <b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)</b>  | <b>€ 63.219,00</b>  |
| 19       | I.V.A. sui lavori (10% su voci A.3, B.1 e B.3)   | € 59.722,38         |
| 20       | I.V.A. su servizi di conduzione (22% su voce A.4)  | € 3.166,62          |
| 21       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voce B.6)   | € 330,00            |
| 22       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge  | € 0,00              |
|          | <b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   | <b>€ 219.498,49</b> |
| <b>C</b> | <b>ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA</b>   | <b>€ 147.336,48</b> |
|          | <b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>   | <b>€ 958.452,51</b> |
|          | <b>IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012</b>  | <b>€ 760.000,00</b> |
|          | <b>IMPORTO A CARICO ACQUEDOTTO LUCANO SPA</b>  | <b>€ 198.452,51</b> |

**Precisato** che, attraverso la rimodulazione post aggiudicazione del su indicato Quadro Economico, viene a determinarsi un’economia da ribasso d’asta pari ad Euro 147.336,48;

**Ritenuto,** pertanto, di dover procedere all’approvazione del su indicato Quadro Economico come rimodulato;

**Ritenuto,** altresì, di dover procedere alla stipula del contratto – disciplinante in dettaglio i rapporti con l’aggiudicatario Pepe S.r.l. per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB 0902* – ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto** che il contratto stesso sarà stipulato secondo le modalità descritte al precitato art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

- Visto** lo *schema di contratto*, predisposto in coerenza con i contenuti della richiamata Lettera di invito di cui al Decreto Commissariale n. 9/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto,** altresì, di dover procedere all’approvazione del suddetto *schema di contratto*;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2016, con il quale, a seguito di formale istanza avanzata dallo scrivente, si autorizzava l'accensione, presso la Tesoreria dello Stato di Potenza, della contabilità speciale vincolata n. 5993 "COM STR ACQ REFLUE BASILICATA", ad hoc dedicata ai suddetti n. 8 interventi ex Delibera CIPE n. 60/2012 commissariati ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.L. n. 133/2014;
- Accertato** che gli oneri economico – finanziari, pari a complessivi Euro 519.617,54 oltre IVA, derivanti dall’adozione del presente atto trovano disponibilità e capienza nella succitata contabilità speciale;

*Tutto ciò premesso*

**D E C R E T A**

1. Le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, come in effetti si approva, il Quadro Economico del progetto relativo all’intervento *Cod. ID33720-CB 0902 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Grassano”* così rideterminato a seguito dell’affidamento dei relativi lavori al netto del ribasso offerto, per una spesa complessiva di Euro 591.617,54, come di seguito riportato:

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <i>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012<br/>“Piano Nazionale per il Sud”</i>   |  |                     |
| <i>Comune di Grassano (PZ)<br/>“Realizzazione del sistema di trattamento terziario degli impianti di depurazione ricadenti in area sensibile individuate dal piano di tutela della Regione Basilicata - 3° lotto -Impianto di Depurazione a servizio dell’abitato di Sarconi” - CODICE PROGETTO CB 0902</i> |  |                     |
| <b>QUADRO ECONOMICO - POST AGGIUDICAZIONE</b>   |  |                     |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI E SERVIZI</b>  |                     |
| 1   | Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta   | € 564.528,64        |
| 2   | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 12.695,16         |
| 3   | <b>Totale Lavori</b>   | <b>€ 577.223,80</b> |
| 4   | Oneri per la conduzione dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori di adeguamento al netto del ribasso d'asta | € 14.393,74         |
|   | <b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>   | <b>€ 591.617,54</b> |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  |                     |





**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L'AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA "DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE"**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| 1        | Lavori in economia   | € 10.000,00         |
| 2        | Allacciamento ai pubblici servizi  | € 1.000,00          |
| 3        | Imprevisti   | € 10.000,00         |
| 4        | Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 0,00              |
| 5        | Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € 10.000,00         |
| 6        | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   | € 1.500,00          |
| 7        | Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione   | € 1.500,00          |
|          | <b>SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (somma voci da B.8 a B.18)</b>  | <b>€ 122.279,49</b> |
| 8        | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali   | € 1.000,00          |
| 9        | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, relazioni archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali | € 76.005,56         |
| 10       | Spese dirette da sostenere per lo svolgimento delle attività di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi                                    | € 5.073,88          |
| 11       | Spese tecniche relative alla progettazione della variante  | € 0,00              |
| 12       | Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente   | € 14.149,65         |
| 13       | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione   | € 0,00              |
| 14       | Spese per commissioni giudicatrici   | € 0,00              |
| 15       | Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016  | € 2.000,00          |
| 16       | Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), compreso oneri per casse previdenziali   | € 0,00              |
| 17       | Oneri per permessi e concessioni   | € 2.000,00          |
| 18       | I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17)   | € 22.050,40         |
|          | <b>I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (somma voci da B.19 a B.22)</b>  | <b>€ 63.219,00</b>  |
| 19       | I.V.A. sui lavori (10% su voci A.3, B.1 e B.3)   | € 59.722,38         |
| 20       | I.V.A. su servizi di conduzione (22% su voce A.4)  | € 3.166,62          |
| 21       | I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voce B.6)   | € 330,00            |
| 22       | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge  | € 0,00              |
|          | <b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   | <b>€ 219.498,49</b> |
| <b>C</b> | <b>ECONOMIE DEL RIBASSO D'ASTA</b>   | <b>€ 147.336,48</b> |
|          | <b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>   | <b>€ 958.452,51</b> |
|          | <b>IMPORTO A CARICO DELIBERA CIPE 60/2012</b>  | <b>€ 760.000,00</b> |

3. Di dare atto che, attraverso la rimodulazione post aggiudicazione del su indicato Quadro Economico, viene a determinarsi un'economia da ribasso d'asta pari ad Euro 147.336,48.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

4. Di procedere alla stipula del contratto – disciplinante in dettaglio i rapporti con l’aggiudicatario Pepe S.r.l. per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB 0902* – ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Di approvare, come in effetti si approva, lo *schema di contratto*, predisposto in coerenza con i contenuti della Lettera di invito di cui al predetto Decreto Commissariale n. 9/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
6. Di dare atto che, ai sensi della legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CUP e CIG assegnati al richiamato intervento commissariato *Cod. ID33720-CB 0902* sono: CUP: I76D12000010001; CIG: 7065110934.
7. Di dare atto che gli oneri economico – finanziari, pari a complessivi Euro 519.617,54 oltre IVA, derivanti dall’adozione del presente atto trovano disponibilità e capienza nella contabilità speciale n. 5993 "COM STR ACQ REFLUE BASILICATA".
8. Di trasmettere il presente provvedimento:
  - o al RUP, Ing. Raffaele Pellettieri, Direttore Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A.;
  - o all’Ing. Michele Vita, Amministratore Unico *p.t.* di Acquedotto Lucano S.p.A.
9. Di dare atto che gli oneri economico – finanziari, pari a complessivi Euro 519.617,54 oltre IVA, derivanti dall’adozione del presente atto trovano disponibilità e capienza nella succitata contabilità speciale.
10. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento all’albo pretorio informatico del sito istituzionale del Commissario Straordinario ex DPCM del 16 ottobre 2015 ([www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it](http://www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it)).
11. Di pubblicare altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente ([www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it](http://www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it)), sezione *Amministrazione Trasparente*.

Potenza, lì 17/11/2017

Il Commissario Straordinario  
ex DPCM 16/10/2015  
Avv. Vito Marsico

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI**  
**RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

